Drawsko Pomorskie, dnia 08.02.2024 r.

IR.7013.4.2024.MG

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją **„Budowa drogi gminnej (ul. Jeleniogórska i ul. zakopiańska i łącznik) wraz z budową kanalizacji deszczowej"**, realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**.**

Dotyczy: wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dnia 02 lutego 2024r.

Zamawiający, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

- Wnosimy o podanie – czy termin realizacji jest terminem ostatecznym?

Odpowiedź: Określony w zapytaniu ofertowym termin realizacji zamówienia, wynika z zapisów SWZ w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych i na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów realizacji.

Pytanie 2:

- **Dot. zapisów zapytania pkt 5 – wynagrodzenie, Wnosimy o dopuszczenie płatności częściowych (miesięcznych lub kwartalnych). Przy tak długim terminie wykonania zamówienia (około 13 miesięcy) – wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego będzie ponosił koszty miesięczne, a co za tym idzie świadczył usługę bez wynagrodzenia przez długi okres czasu. Aby nie narazić firmy na utratę płynności finansowej wnosimy jak we wstępie.**

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy dotyczących terminów płatności.

Ireneusz Krzysztof Kabat

Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Krzysztof Kabat
Data: 2024.02.08 13:12:46 +01'00'

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363-34-85; fax. 094 363-31-13
e-mail drogi@drawsko.pl www.drawsko.pl